

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อปท.คลองขาม รายละเอียดตาม
ประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอทางลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อปท.คลองขาม รายละเอียดตามประมาณการงาน
ก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๑)

๕.๒ ใบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๒)

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิรathan ลายโภ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางสาวเพชรรัตน คำเสภา)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายชุติกฤต บุญเสนะ)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ บด.ศรีราชา

บริษัท จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทางในที่ทำการ บด.ศรีราชา ในวันที่ 1 พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขนาด ๑๒.๕๐ x ๑๕.๕๐ เมตร ลึกที่ ๒ ขนาด ๔.๓๐ x ๔.๑๐ เมตร และลึกที่ ๓ ขนาด ๘.๐๐ x ๒๕.๐๐ เมตร

หน้า 0.10 เมตร

ประจำเดือน

200,000.00 บาท

ประจำเดือน 2568

ต้องเสียภาษี

ภาษีอากร

รายการ		รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาหน่วย	ราคารวม	ราคาน้ำหนักเฉลี่ยต่อลูกบาศ =	33.50	บาท	
	ประจำเดือน									
1	งานดิน (EarthWork)	งานถางป่าและขุดตื้อ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3642	2.36	-	
2	งานวัสดุร่องรอยตื้อทรายหินคลัง	งานพาร์ซ์ลงให้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	28.50	529.60	15,094.92	1.3642	722.48	20,592.50	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	งานผิวทางปูอัดดินซึมติดกับผิวดิน	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	570.05	253.08	144,270.53	1.3642	345.26	196,813.86
4	งานป้ายโครงสร้าง		ป้าย	1.00	รา้มในรูป Factor F แล้ว					
	รวมค่างวดทั้งหมด									
	Factor F									
	TOTAL				159,365.46		1.3642		217,406.36	

ผลรวมค่าจ้างคนต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	159,365.46	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1,3642	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง	=	217,406.36	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง	=	200,000.00	บาท
ภาษีอากรเบิกด้วย	=	350.85	บาท/หารของเดือน

หมายเหตุ ใช้รากคิดพิเศษซึ่งหัววัดค่าเพิ่มขึ้น เดือน ธันวาคม 2567, ค่านเงินไขี้หัววัดค่าเพิ่มขึ้นที่การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรณั้นผู้ซื้อกลาง กรณั้นผู้ซื้อคลัง กรณั้นผู้ซื้อคลัง (เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566)

, Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อสร้างของรัฐบาลบัญชีคลัง กระทรวงคลัง (ตามที่สุดที่ กศ 0433.2/7 499 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ / ๑๒ / ๒๕๖๘

.....
.....
.....
.....
.....

(นายวิวัฒน์ ลับโชค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรรชรัตน์ คำโถก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพุทธิกร บุญเตมโน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

อนุมัติ

.....
.....
.....
.....
.....

(ชาตรี ศรีภพ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจั่ว

(นายวิวัฒน์ บุญเตมโน)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองจั่ว